



PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA



**ATA COMPLEMENTAR REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS N°
2021.08.19.001-SEINFRA**

Aos 13(treze) dias do mês de Setembro, as 10:00 min, na sala da Comissão de Licitação, estando presentes os integrantes da Comissão de Licitação: **PRESIDENTE:** João Paulo Cardoso Silva e seus **MEMBROS:** Francisca Silva Dantas e Aluizio Cardoso Silva Araujo, e ainda os licitantes:

LICITANTE	CNPJ	REPRESENTANTE / CPF
VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.560.303/0001-12	SEM REPRESENTANTE
AIL CONSTRUTORA LTDA	15.621.138/0001-85	SEM REPRESENTANTE
TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	29.093.620/0001-02	SEM REPRESENTANTE
LOC E SERV LTDA	21.844.395/0001-89	SEM REPRESENTANTE

Com observância nas disposições contidas na TOMADA DE PREÇOS N° 2021.08.19.001-SEINFRA, cujo objeto e a Prestação dos serviços técnicos de manutenção e ampliação da iluminação pública em diversas localidades do município de Aiuaba, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo., n°2021.08.12.001-SEINFRA e na lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, o presidente da comissão de licitação procedeu com a análise dos documentos de habilitação e chegou ao seguinte resultado: **HABILITADAS:** TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME; LOC E SERV LTDA; VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. **INABILITADA:** AIL CONSTRUTORA LTDA por apresentar certidão de acervo técnico-CAT- sem atestado desatendendo ao item 4.2.4.2 do edital e por apresentar certidão de falência e concordata vencida desatendendo ao item 4.2.5.2 do edital. Na forma regimental foi determinada a abertura do prazo recursal previsto no artigo 109, insico I, alínea B, da lei 8666/93 e suas alterações posteriores, a contar da data referida publicação. Não mais havendo a ser tratado foi declarada encerrada a presente sessão. Aiuaba-CE, 13 de Setembro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUBA

João Paulo Cardoso Silva
João Paulo Cardoso Silva
Presidente de Licitação
Portaria 053/2021

Francisca Silva Dantas
Francisca Silva Dantas
Equipe de Apoio

Auizio Cardoso Silva Araujo
Auizio Cardoso Silva Araujo
Equipe de Apoio