

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS



Mauriti-CE, 27 de julho de 2022.

À Prefeitura Municipal de Aiuaba – Ce.
Comissão Permanente de Licitação
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.07.11.001-SEINFRA

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.07.11.001-SEINFRA, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AIUABA/CE, pelo preço global de **R\$ 305.980,58** (Trezentos e Cinco Mil, Novecentos e Oitenta Reais, e Cinquenta e Oito Centavos), com prazo de execução – Conforme o Edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Francisco Dantas Barbosa, portador da Carteira de Identidade nº 2005034061578 SSP/CE e CPF nº 032.147.863-00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos íntegra responsabilidade pela execução dos serviços do objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência edita Lícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


José Francisco Dantas Barbosa
Sócio Gerente
CPF nº 032.147.863-00


José Celso Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586



RESUMO DO ORÇAMENTO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AIUABA-CE.

MAURITI-CE 27/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1	RECUPERAÇÃO DE PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO NA SEDE	145.228,88
2	RECUPERAÇÃO DE PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BARRA	59.681,68
3	RECUPERAÇÃO DE PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE ARARA	10.704,62
4	RECUPERAÇÃO DE PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BARRA VERDE	10.091,84
5	RECUPERAÇÃO DE PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BOM NOME	37.302,28
6	RECUPERAÇÃO DE PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CEDRO	17.354,08
7	RECUPERAÇÃO DE PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE SÃO NICOLAU	25.617,20
TOTAL GERAL DA OBRA		R\$ 305.980,58

José Fco. Dantas Barbosa
CPF: 032.147.863-00
Sócio Gerente

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

José Fco. Dantas Barbosa
CPF: 032.147.863-00
Sócio Gerente

José Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.

DESCRIÇÃO: AIUABA-CE

LOCAL: CEDRO - AIUABA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE

DATA: 27/07/2022 BDI: 28,21%

VERGÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

HORA: 83,85% 47,78% 0,00%

MESES: 05/2021

DATA REF.: 05/2021

SEINFRA Composições


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							337,20
1.1	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	60,00	2,23	0,58	2,81	168,60
1.2	C4991	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	60,00	2,23	0,58	2,81	168,60
2		TRANSITO E SEGURANÇA							61,48
2.1	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	4,00	12,18	3,19	15,37	61,48
3		MOVIMENTO DE TERRA							8.781,00
3.1		ESCAVAÇÃO MANUAL							0,00
3.2	C1286	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	50,00	43,51	11,40	54,91	2.745,50
3.3		ATERRO, REATERRO, COMPACTAÇÃO							0,00
3.4	C3530	MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	50,00	63,95	16,76	80,71	4.035,50
4		PAVIMENTAÇÃO							8.190,00
4.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	250,00	25,96	6,80	32,76	8.190,00
5		DRENAGEM SUPERFICIAL							1.634,40
5.1	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	80,00	16,19	4,24	20,43	1.634,40
6		LIMPEZA FINAL							350,00
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	250,00	1,11	0,29	1,40	350,00
						VALOR BDI TOTAL:			3.602,06
						VALOR ORÇAMENTO:			13.752,02
						VALOR TOTAL:			17.354,08



José Fco. Dantas Barbosa
Eng. Civil
RNP: 0606639586

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA
José Fco. Dantas Barbosa
C.F.E. 032.147.863-00
Sócio Gerente

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA: 27/07/2022	BDM: 29,21%	
	DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	VERSIÃO:	HORA:	ME6:
	LOCAL:	CEDRO - AIUABA - CE	SEINFRA: 027	83,85%	47,70%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE	Composição:	PROPRIA	0,00%



1.1. C4990 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,01850000	120,60	2,23
TOTAL Equipamento:					2,23
VALOR:					2,23

1.2. C4991 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,01850000	120,60	2,23
TOTAL Equipamento:					2,23
VALOR:					2,23

2.1. C2947 - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10197 BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,60000000	5,16	3,10
12400 PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA	SEINFRA	M2	0,05000000	72,89	3,64
TOTAL Material:					6,74
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	14,85	4,46
TOTAL Mão de Obra:					4,46
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,05000000	19,80	0,99
TOTAL Serviço:					0,99
VALOR:					12,18

3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	14,85	43,51
TOTAL Mão de Obra:					43,51
VALOR:					43,51

3.4. C3530 - MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	58,14	63,95
TOTAL Material:					63,95
VALOR:					63,95

4.1. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

Jose Fco. Dantas Barbosa
CPF: 022.141.863-00
Socio Gerente

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Josélio Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639585

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA: 27/07/2022	BDI: 26,21%		
DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	CEDRO - AIUABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.: 05/2021

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	71,36	0,63
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	58,14	6,98
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,53	1,74
TOTAL Material:						9,35

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	19,84	9,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,85	6,68
TOTAL Mão de Obra:						16,60

VALOR:	25,96
---------------	--------------

5.1. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	71,36	0,14
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,53	0,43
TOTAL Material:						0,57

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	19,84	8,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,85	6,68
TOTAL Mão de Obra:						15,61

VALOR:	16,19
---------------	--------------

6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	14,85	1,11
TOTAL Mão de Obra:						1,11

VALOR:	1,11
---------------	-------------

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

José Fco. Danças Barbosa
 CPF: 062.147.863-00
 Sócio Gerente

Josélio Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RNP: 0606639586

COMPOSIÇÃO DO BDI																			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA : 27/07/2022	BDI : 26,21%															
	DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021														
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	CEDRO - AIUABA - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE																		

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,41

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,20
	TOTAL	7,52

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15



BDI = 26,21%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA


 José Fco. Dantas Barbosa
 CPF: 032.147.863-00
 Sdgo Gerente


 José Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RNP: 0606639586

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA : 27/07/2022		BDI : 26,21%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	CEDRO - AIUABA - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE					



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

José Fco. Dantas Barbosa
CPF: 022.147.863-00
Sócio Gerente

José Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 060663958

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.

DATA: 27/07/2022 BDI: 26,21%

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

HOJA: 83,86% MES: 47,76% DATA REF.: 06/2021

SEINFRA Composições 0,00% 0,00%

LOCAL: SÃO NICOLAU - AIUABA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							224,80
1.1	C4980	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	40,00	2,23	0,58	2,81	112,40
1.2	C4991	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	40,00	2,23	0,58	2,81	112,40
2		TRANSITO E SEGURANÇA							61,48
2.1	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	4,00	12,18	3,19	15,37	61,48
3		MOVIMENTO DE TERRA							10.307,12
3.1		ESCAVAÇÃO MANUAL							0,00
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	76,00	43,51	11,40	54,91	4.173,16
3.3		ATERRO, REATERRO, COMPACTAÇÃO							0,00
3.4	C3530	MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	76,00	63,95	16,76	80,71	6.133,96
4		PAVIMENTAÇÃO							12.448,80
4.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	380,00	25,96	6,80	32,76	12.448,80
5		DRENAGEM SUPERFICIAL							2.043,00
5.1	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	100,00	16,19	4,24	20,43	2.043,00
6		LIMPEZA FINAL							532,00
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	380,00	1,11	0,29	1,40	532,00
						VALOR S/DOTAL:			5.317,52
						VALOR ORÇAMENTO:			20.299,68
						VALOR TOTAL:			25.617,20



Joscelio Pinheiro Falcao
Eng. Civil
RNP: 0606639586

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA
José Fco. Dantas Barbosa
CPF: 02.127.863-00
Sócio Gerente

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA : 27/07/2022	BDI : 25,21%	
	DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SÃO NICOLAU - AIUABA - CE	SEINFRA	05/2021	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE	0,00%	0,00%	47,76%



1.1. C4990 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,01850000	120,60	2,23
TOTAL Equipamento:					2,23
VALOR:					2,23

1.2. C4991 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,01850000	120,60	2,23
TOTAL Equipamento:					2,23
VALOR:					2,23

2.1. C2947 - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10197 BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,60000000	5,16	3,10
12400 PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA	SEINFRA	M2	0,05000000	72,89	3,64
TOTAL Material:					6,74

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	14,85	4,46
TOTAL Mão de Obra:					4,46

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,05000000	19,80	0,99
TOTAL Serviço:					0,99
VALOR:					12,18

3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	14,85	43,51
TOTAL Mão de Obra:					43,51
VALOR:					43,51


3.4. C3530 - MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	58,14	63,95
TOTAL Material:					63,95
VALOR:					63,95

4.1. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LIDA					
------------------------------------	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA: 27/07/2022	BDI: 26,21%
	DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	SEINFRA	VERSÃO
	LOCAL:	SÃO NICOLAU - AIUABA - CE	SEINFRA	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE	SEINFRA	MES
			REF.	05/2021

Material	DESCR. MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00880000	71,36	0,63
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,12000000	58,14	6,98
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,28000000	0,53	1,74
TOTAL Material:					9,35

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	H	0,50000000	19,84	9,92
12543	SERVENTE	H	0,45000000	14,85	6,68
TOTAL Mão de Obra:					16,60

VALOR:	25,96
---------------	--------------

5.1. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material	DESCR. MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00200000	71,36	0,14
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,82000000	0,53	0,43
TOTAL Material:					0,57

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,45000000	19,84	8,93
12543	SERVENTE	H	0,45000000	14,85	6,68
TOTAL Mão de Obra:					15,61

VALOR:	16,19
---------------	--------------

6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,07500000	14,85	1,11
TOTAL Mão de Obra:					1,11

VALOR:	1,11
---------------	-------------

DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Jose Fco. Dantas Barbosa
CPF: 012.147.863-00
Sócio Gerente


 Jose Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RMP: 0606639586

COMPOSIÇÃO DO BDI																				
 Contato: (88) 3 4832.4772	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA : 27/07/2022	BDI : 26,21%																
	DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,78%</td> <td>06/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	06/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.															
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	06/2021															
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	SÃO NICOLAU - AIUABA - CE																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE																			

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,41

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,20
	TOTAL	7,52

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,21%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES


 José F. Dantas Barbosa
 CPF: 032.147.863-00
 Sócio Gerente


 José Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RNP: 0606639586

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																		
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA: 27/07/2022	BDI: 28,21%														
	DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021														
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	SÃO NICOLAU - AIUABA - CE																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE																	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES%
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES L.

José Fco. Dantas Barbosa
CPF: 032.147.863-00
Sócio Gerente

José Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.

DATA: 27/07/2022 BDI: 28,21%

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%

LOCAL: BARRA - AIUABA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	SEMI BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C-4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	60,00	2,23	0,58	2,81	168,60
1.2	C-4991	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	60,00	2,23	0,58	2,81	168,60
2	TRANSITO E SEGURANÇA								
2.1	C-2847	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	4,00	12,18	3,19	15,37	61,48
3	MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL								
3.2	C-1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	180,00	43,51	11,40	54,91	9.863,80
3.3	ATERRO, REATERRO, COMPACTAÇÃO								
3.4	C-3530	MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	180,00	63,98	16,76	80,71	14.527,80
4	PAVIMENTAÇÃO								
4.1	C-2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	900,00	25,96	6,80	32,76	29.484,00
5	DRENAGEM SUPERFICIAL								
5.1	C-2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	110,00	16,19	4,24	20,43	2.247,30
5.2	C-2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	90,00	16,55	4,34	20,89	1.880,10
6	LIMPEZA FINAL								
6.1	C-3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	900,00	1,11	0,29	1,40	1.260,00



José Fco. Dantas Barbosa
CPF: 027.147.863-00
Sócio-Gerente

Joscelino Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 06906639580

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

José Fco. Dantas Barbosa
CPF: 027.147.863-00
Sócio-Gerente

VALOR BDI TOTAL: 12.389,16
VALOR ORÇAMENTO: 47.292,62
VALOR TOTAL: 59.681,68

Cinquenta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Um reais e Setecenta e Oito centavos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA: 27/07/2022	BDI: 26,21%		
	DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	BARRA - AIUABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE	SEINFRA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



1.1. C4990 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,01850000	120,60	2,23
TOTAL Equipamento:					2,23
VALOR:					2,23

1.2. C4991 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,01850000	120,60	2,23
TOTAL Equipamento:					2,23
VALOR:					2,23

2.1. C2947 - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10197 BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,60000000	5,16	3,10
12400 PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA	SEINFRA	M2	0,05000000	72,89	3,64
TOTAL Material:					6,74

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	14,85	4,46
TOTAL Mão de Obra:					4,46

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,05000000	19,80	0,99
TOTAL Serviço:					0,99
VALOR:					12,18

3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	14,85	43,51
TOTAL Mão de Obra:					43,51
VALOR:					43,51


3.4. C3530 - MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	58,14	63,95
TOTAL Material:					63,95
VALOR:					63,95

4.1. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA: 27/07/2022	BDI: 26,21%	
	DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BARRA - AIUABA - CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA	Composição	PRÓPRIA	0,00%
			MES	REF.	
				47,76%	05/2021
				0,00%	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	71,36	0,63
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	58,14	6,98
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,53	1,74
TOTAL Material:						9,35

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	19,84	9,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,85	6,68
TOTAL Mão de Obra:						16,60
VALOR:						25,96

5.1. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	71,36	0,14
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,53	0,43
TOTAL Material:						0,57

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	19,84	8,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,85	6,68
TOTAL Mão de Obra:						15,61
VALOR:						16,19

5.2. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	71,36	0,14
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,53	0,43
TOTAL Material:						0,57

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	19,84	8,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,85	6,68
TOTAL Mão de Obra:						15,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO PMBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	358,45	0,36
TOTAL Serviço:						0,36
VALOR:						16,55

6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	14,85	1,11
TOTAL Mão de Obra:						1,11

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

José Fco. Dantas Barbosa
CPF: 022.147.863-00
Sócio Gerente

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

José Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639566

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA : 27/07/2022		BDI : 26,21%															
	DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REP.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.															
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021															
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	BARRA - AIUABA - CE																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE																			


VALOR:	1,11
--------	------



DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES


 José Fco. Dantas Barboza
 CPF: 032.147.863-00
 Sócio Gerente


 Josélio Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RNP: 0606639586

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA : 27/07/2022	BDI : 26,21%	
	DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	PONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	BARRA - AIUABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA MES REF
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE	Composição	PRÓPRIA	83,85% 47,78% 05/2021 0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,41

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,20
	TOTAL	7,52

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,21%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES


 José Fco. Dantas Barboza
 CPF: 072.147.863-00
 Sócio Gerente


 Josélio Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RNP: 0606639586

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																	
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA : 27/07/2022	BDI : 26,21%														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021													
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%														
DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE																
LOCAL:	BARRA - AIUABA - CE																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE																



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

José Fco. Dantas Barbosa
CPF: 02.147.863-00
Sócio Gerente

José Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RMP: 0606639586

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.

DESCRIÇÃO: AIUABA-CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE AIUABA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE

DATA: 27/07/2022 **BDI:** 26,21%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,88% **HORA** **MESES** **DATA REF.**
Compostões PROPRIA 0,00% 0,00% 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						112,40
1.1	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	20,00	2,23	0,58	56,20
1.2	C4991	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	20,00	2,23	0,58	56,20
2		TRANSITO E SEGURANÇA						61,48
2.1	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	4,00	12,18	3,19	61,48
3		MOVIMENTO DE TERRA						58.316,80
3.1		ESCAVAÇÃO MANUAL						0,00
3.2	C1268	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	430,00	43,51	11,40	23.611,30
3.3		ATERRO, REATERRO, COMPACTAÇÃO						0,00
3.4	C3630	MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	430,00	63,95	16,76	34.705,30
4		PAVIMENTAÇÃO						72.214,00
4.1	C2832	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.650,00	25,96	6,80	54.054,00
4.2	C2830	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	500,00	28,78	7,54	18.160,00
5		DRENAGEM SUPERFICIAL						11.514,40
5.1	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	400,00	16,19	4,24	8.172,00
5.2	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	160,00	16,55	4,34	3.342,40
6		LIMPEZA FINAL						3.010,00
6.1	C9447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.150,00	1,11	0,29	3.010,00

VALOR BDI TOTAL:		1,40	30.010,00
VALOR ORÇAMENTO:		116.080,22	
VALOR TOTAL:		146.090,62	



Joscelio Pinheiro Falcao
Eng. Civil

Dimensão Serv. de Construções Ltda
CPF: 07.147.863-00
Socio Gerente

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-00/3958
Rua 05 - Casas Populares - CEP: 69210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.

DESCRIÇÃO: AIUABA-CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE AIUABA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE


DATA: 27/07/2022 BDI: 26,21%

SEINFRA	VERBAO	HORA	DIAS	DATA REF.
Composições	027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	88,85%	47,76%	05/2021
		0,00%	0,00%	

Cento e Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Vinte e Oito reais e Oitenta e Oito centavos


DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

José Fco Dantas Barbosa
CPF: 021147863-00
Socio Gerente


José Celso Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 060663395-6



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Dimensão Serviços de Construções Ltda. CNPJ: 18.430.506/0001-04	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA: 27/07/2022	BDI: 26,21%		
	DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE AIUABA	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	MES:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	REF.:
				47,76%	05/2021	

1.1. C4990 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,01850000	120,60	2,23
TOTAL Equipamento:					2,23
VALOR:					2,23



1.2. C4991 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,01850000	120,60	2,23
TOTAL Equipamento:					2,23
VALOR:					2,23

2.1. C2947 - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10197 BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,60000000	5,16	3,10
12400 PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA	SEINFRA	M2	0,05000000	72,89	3,64
TOTAL Material:					6,74
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	14,85	4,46
TOTAL Mão de Obra:					4,46
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,05000000	19,80	0,99
TOTAL Serviço:					0,99
VALOR:					12,18

3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	14,85	43,51
TOTAL Mão de Obra:					43,51
VALOR:					43,51

3.4. C3530 - MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	58,14	63,95
TOTAL Material:					63,95
VALOR:					63,95

4.1. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)


DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA					
------------------------------------	--	--	--	--	--

José Fco. Dantas Barbosa
 CPF: 022.147.863-00
 Sócio Gerente

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
 Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Joséildo Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RNP: 0606639586

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA: 27/07/2022	BDI: 28,21%	
	DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE AIUABA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%
			MES	REF.	
				47,78%	05/2021

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	71,38	0,63
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	58,14	6,98
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,53	1,74
TOTAL Material:						9,35

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	19,84	9,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,85	6,68
TOTAL Mão de Obra:						16,60

VALOR: 25,96

4.2. C2930 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO S/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	58,14	6,98
TOTAL Material:						6,98

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	19,84	9,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	14,85	11,88
TOTAL Mão de Obra:						21,80

VALOR: 28,78

5.1. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	71,38	0,14
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,53	0,43
TOTAL Material:						0,57

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	19,84	8,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,85	6,68
TOTAL Mão de Obra:						15,61

VALOR: 16,19

5.2. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	71,38	0,14
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,53	0,43
TOTAL Material:						0,57

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	19,84	8,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,85	6,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DIMENSÃO
 Construções e Serviços de Engenharia
 Cnpj (BR) 9 9832 6373

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.

DESCRIÇÃO: AIUABA-CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE AIUABA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE

DATA : 27/07/2022

BDI : 26,21%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra: 15,61

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838 CONCRETO PMBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	358,45	0,36
TOTAL Serviço:					0,36
VALOR:					16,55

6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	14,85	1,11
TOTAL Mão de Obra:					1,11
VALOR:					1,11

DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

José Fco. Dantas Barbosa
 CPF: 022.147.863-00
 Sócio Gerente

Joscelio Pinheiro Falc
 Eng. Civil
 RNP: 060663958



COMPOSIÇÃO DO BDI																			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA : 27/07/2022	BDI : 26,21%															
	DESCRIÇÃO:	AJUABA-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021														
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE AIUABA																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE																		

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,41

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,20
	TOTAL	7,52

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,21%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA.


 José Fco. Dantas Barbosa
 CPF: 022.147.863-00
 Sócio Gerente




 Josélio Pinheiro Falca
 Eng. Civil
 RNP: 060663958



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA : 27/07/2022	BDI : 26,21%															
	DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	<table border="1"> <tr> <td>FUNTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> <td>REF.</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021														
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE AIUABA																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE																		



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

José Fco. Dantas Barbosa
CPF: 02.147.863-00
Sócio Gerente

Joscelio Pinheiro F.
Eng. Civil
RNP: 060663

PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA, AIUABA-CE	DATA: 27/07/2022	VERSÃO:	BDI: 26,21%
DESCRIÇÃO:	FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021	COMPOSIÇÃO: PRÓPRIA 0,00% 0,00%	HORA MES:
LOCAL:	BOM NOME - AIUABA - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						674,40
1.1	C4890	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	120,00	2,23	0,58	337,20
1.2	C4891	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	120,00	2,23	0,58	337,20
2		TRANSITO E SEGURANÇA						61,48
2.1	C2647	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	4,00	12,16	3,19	61,48
3		MOVIMENTO DE TERRA						14.918,20
3.1		ESCAVAÇÃO MANUAL						0,60
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	110,00	43,51	11,40	6.040,10
3.3		ATERRO, REATERRO, COMPACTAÇÃO						0,00
3.4	C3530	MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	110,00	63,95	16,76	8.878,10
4		PAVIMENTAÇÃO						18.018,00
4.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	550,00	25,96	6,80	18.018,00
5		DRENAGEM SUPERFICIAL						2.860,20
5.1	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	140,00	16,19	4,24	2.860,20
6		LIMPEZA FINAL						770,00
6.1	C9447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	550,00	1,11	0,29	770,00

VALOR BDI TOTAL: 7.742,66

VALOR ORÇAMENTÁRIO: 29.559,62

VALOR TOTAL: 37.302,28

Trinta e Sete Mil Trezentos e Dois reais e Vinte e Oito centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 nº 2.847
 Rubrica
 José Fco. Dantas Barbosa
 Eng. Civil
 CPF: 032.147.863-00
 Sócio Gerente
 RMP: 0506639586

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Contato: (85) 9 9832 6373	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA	DATA : 27/07/2022	BDI : 26,21%
	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE			
LOCAL:	BOM NOME - AIUABA - CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE			



1.1. C4990 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,01850000	120,60	2,23
TOTAL Equipamento:					2,23
VALOR:					2,23

1.2. C4991 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,01850000	120,60	2,23
TOTAL Equipamento:					2,23
VALOR:					2,23

2.1. C2947 - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10197 BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,60000000	5,16	3,10
12400 PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA	SEINFRA	M2	0,05000000	72,89	3,64
TOTAL Material:					6,74
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	14,85	4,46
TOTAL Mão de Obra:					4,46
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,05000000	19,80	0,99
TOTAL Serviço:					0,99
VALOR:					12,18

3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	14,85	43,51
TOTAL Mão de Obra:					43,51
VALOR:					43,51

3.4. C3530 - MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	58,14	63,95
TOTAL Material:					63,95
VALOR:					63,95

4.1. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)


DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

Jose Fco. Dantas Barbosa
CPF: 027.147.863-00
Sócio Gerente

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Josélio Pinheiro Falcão
CPF: 027.147.863-00
Sócio Gerente

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA: 27/07/2022	BDI: 26,21%	
	DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	BOM NOME - AIUABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%
			MES:	REF.:	
				47,76%	05/2021

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10106	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	71,36
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	58,14
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,53
TOTAL Material:					9,35

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	19,84
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,85
TOTAL Mão de Obra:					16,60

VALOR:	25,96
---------------	--------------

5.1. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10106	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	71,36
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,53
TOTAL Material:					0,57

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	19,84
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,85
TOTAL Mão de Obra:					15,61

VALOR:	16,19
---------------	--------------

6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	14,85
TOTAL Mão de Obra:					1,11

VALOR:	1,11
---------------	-------------

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA


 José Fco. Dantas Barbosa
 CPF: 021.147.863-00
 Sócio Gerente


 José Celso Pinheiro F
 Eng. Civil
 RNP: 0606630



COMPOSIÇÃO DO BDI																			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA : 27/07/2022	BDI : 26,21%															
	DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,78%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MEB	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MEB	REF.														
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021														
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	BOM NOME - AIUABA - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE																		

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,41

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,20
	TOTAL	7,52

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,21%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



DIMENSÃO SERV DE CONSTRUC


 José Fco. Dantas Barboza
 CPF: 022.147.863-00
 Sócio Gerente


 José Pinheiro Filho
 Eng. Civil
 RNP: 060663955

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA : 27/07/2022	REI : 28,21%
	DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO Composição: PRÓPRIA	HORA: 83,85% MES: 47,76% REF.: 05/2021 0,00% 0,00%
LOCAL:	BOM NOME - AIUABA - CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE			



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

José Fco. Dantas Barbosa
CPF: 612.147.863-00
Sócio Gerente

José Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 060663968

PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.		
DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	DATA :	27/07/2022
LOCAL:	BARRA VERDE - AIUABA - CE	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		Composições	PROPRIA
		HORA	26,21%
		MEB	83,85%
		DATA REF.	06/2021
		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						224,80
1.1	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	40,00	2,23	0,58	112,40
1.2	C4991	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	40,00	2,23	0,58	112,40
2		TRANSITO E SEGURANÇA						61,48
2.1	C2847	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	4,00	12,18	3,19	61,48
3		MOVIMENTO DE TERRA						3.797,36
3.1		ESCAVAÇÃO MANUAL						0,00
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	28,00	43,51	11,40	1.537,48
3.3		ATERRO, REATERRO, COMPACTAÇÃO						0,00
3.4	C3530	MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	28,00	63,95	16,76	2.259,88
4		PAVIMENTAÇÃO						4.586,40
4.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	140,00	25,96	6,80	4.586,40
5		DRENAGEM SUPERFICIAL						1.225,80
5.1	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	60,00	16,19	4,24	1.225,80
6		LIMPEZA FINAL						196,00
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	140,00	1,11	0,29	196,00
						VALOR BDI TOTAL:		2.094,84
						VALOR ORÇAMENTO:		7.997,20
						VALOR TOTAL:		10.091,84




COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Prefeitura Municipal de Aiuaba
 Rubrica
 CEARÁ
 Roscely Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RNP: 060663958

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA
 José Fco. Dantas Barbosa
 CPE: 027.147.863-00
 Sócio Gerente

Dez Mil Noventa e Um reais e Oitenta e Quatro centavos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE COM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA	DATA: 27/07/2022	BDI: 26,21%	
	DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	FONTES:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	BARRA VERDE - AIUABA - CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE	PRÓPRIA		47,78%
				0,00%	0,00%



1.1. C4990 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,01850000	120,60	2,23
TOTAL Equipamento:					2,23
VALOR:					2,23

1.2. C4991 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,01850000	120,60	2,23
TOTAL Equipamento:					2,23
VALOR:					2,23

2.1. C2947 - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10197 BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,60000000	5,16	3,10
12400 PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA	SEINFRA	M2	0,05000000	72,89	3,64
TOTAL Material:					6,74

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	14,85	4,46
TOTAL Mão de Obra:					4,46

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,05000000	19,80	0,99
TOTAL Serviço:					0,99
VALOR:					12,18

3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	14,85	43,51
TOTAL Mão de Obra:					43,51
VALOR:					43,51

3.4. C3530 - MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	58,14	63,95
TOTAL Material:					63,95
VALOR:					63,95

4.1. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA					
---------------------------	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA: 27/07/2022	BDI: 28,21%			
DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BARRA VERDE - AIUABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,89%	47,70%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,00880000	71,36	0,63
10111 AREIA VERMELHA	M3	0,12000000	58,14	6,96
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,28000000	0,53	1,74
TOTAL Material:				9,35

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	H	0,50000000	19,84	9,92
12543 SERVENTE	H	0,45000000	14,85	6,68
TOTAL Mão de Obra:				16,60
VALOR:				25,96

5.1. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,00200000	71,36	0,14
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,82000000	0,53	0,43
TOTAL Material:				0,57

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,45000000	19,84	8,93
12543 SERVENTE	H	0,45000000	14,85	6,68
TOTAL Mão de Obra:				15,61
VALOR:				16,19

6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,07500000	14,85	1,11
TOTAL Mão de Obra:				1,11
VALOR:				1,11

SOC. SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA
 Edo. Dantas Barbosa
 CPF: 012.147.863-00
 Sócio Gerente

Isacélio Pinheiro Falcao
 Eng. Civil
 NP: 0606639586





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA: 27/07/2022	BDI: 26,21%			
DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BARRA VERDE - AIUABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,41

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,20
TOTAL		7,52


I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 26,21%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
José Fco. Dantas Barbosa
CPF: 632.147.863-00
Sócio Gerente

Osécio Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA : 27/07/2022	BEN : 26,21%		
	DESCRÇÃO:	AIUABA-CE	FONTE SENFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO Composição PROPRIA	HORA 83,86% 0,00%	MES 47,76% 0,00%	REF. 05/2021
	LOCAL:	BARRA VERDE - AIUABA - CE				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE				



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidenté de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


 José Pinheiro F.
 Eng. Civil
 RNP: 0606635

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

 José Fco. Dantas Barbosa
 CPF: 0721147.863-00
 Sócio Gerente

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CÉDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.

DESCRIÇÃO: AIUABA-CE

LOCAL: ARARA - AIUABA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE

DATA: 27/07/2022 BDI: 28,21%

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						224,80
1.1	C4980	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	40,00	2,23	0,58	112,40
1.2	C4991	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	40,00	2,23	0,58	112,40
2		TRANSITO E SEGURANÇA						61,48
2.1	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	4,00	12,18	3,19	61,48
3		MOVIMENTO DE TERRA						4.339,84
3.1		ESCAVAÇÃO MANUAL						0,00
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	32,00	43,51	11,40	1.757,12
3.3		ATERRO, REATERRO, COMPACTAÇÃO						0,00
3.4	C3530	MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SICOINTELE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	32,00	63,95	16,76	2.582,72
4		PAVIMENTAÇÃO						5.241,60
4.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CIREJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	160,00	25,96	6,80	5.241,60
5		DRENAGEM SUPERFICIAL						612,90
5.1	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	30,00	16,19	4,24	612,90
6		LIMPEZA FINAL						224,00
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	160,00	1,11	0,29	224,00
VALOR BDI TOTAL: 2.221,88 VALOR ORÇAMENTO: 8.482,74 VALOR TOTAL: 10.704,62								




ENSAO SERV. DE CONSTRUÇÕES LÍQUIDAS
 José Fco. Dantas Barbosa
 CPF: 022.147.863-00
 Sítio Gafreine

Joscelio Pinheiro Fal
 Eng. Civil
 RNP 06066304

Dez Mil Setecentos e Quatro reais e Seessenta e Dois centavos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA: 27/07/2022	BDI: 26,21%	
	DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	ARARA - AIUABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE	Composição	PRÓPRIA	
			HORA	MES	REP.
			83,85%	47,78%	05/2021
			0,00%	0,00%	

1.1. C4990 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,01850000	120,60	2,23
TOTAL Equipamento:					2,23
VALOR:					2,23

1.2. C4991 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,01850000	120,60	2,23
TOTAL Equipamento:					2,23
VALOR:					2,23

2.1. C2947 - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10197 BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,60000000	5,16	3,10
12400 PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA	SEINFRA	M2	0,05000000	72,89	3,64
TOTAL Material:					6,74

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	14,85	4,46
TOTAL Mão de Obra:					4,46

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,05000000	19,80	0,99
TOTAL Serviço:					0,99
VALOR:					12,18

3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	14,85	43,51
TOTAL Mão de Obra:					43,51
VALOR:					43,51


3.4. C3530 - MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	58,14	63,95
TOTAL Material:					63,95
VALOR:					63,95

4.1. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

--	--	--	--	--	--


RNP: 0606829586
Eng. Civil
Asselino Pinheiro Falcão



DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

José Fco. Daniel Barbosa
CPF: 032.147.863-00
Socio Gerente

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Contato: (88) 9 9822.8372	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA: 27/07/2022	BDI: 26,21%	
	DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ARARA - AIUABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%
					MES
				47,76%	
				REF.	
				05/2021	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00880000	71,36	0,63
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,12000000	58,14	6,98
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,28000000	0,53	1,74
TOTAL Material:					9,35

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	H	0,50000000	19,84	9,92
12543	SERVENTE	H	0,45000000	14,85	6,68
TOTAL Mão de Obra:					16,60

VALOR: 25,96

5.1. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00200000	71,36	0,14
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,82000000	0,53	0,43
TOTAL Material:					0,57

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,45000000	19,84	8,93
12543	SERVENTE	H	0,45000000	14,85	6,68
TOTAL Mão de Obra:					15,61

VALOR: 16,19

6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,07500000	14,85	1,11
TOTAL Mão de Obra:					1,11


VALOR: 1,11

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTD.


 José Fco. Dantas Barbosa
 CPF: 02.147.863-00
 Sócio Gerente


 José Pinheiro Fa
 Eng. Civil
 RNP: 06066395



COMPOSIÇÃO DO BDI																			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA : 27/07/2022	BDI : 26,21%															
	DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REP.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,78%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.														
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021														
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	ARARA - AIUABA - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE																		

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,41

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,20
	TOTAL	7,52

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,21%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$





 Josélio Pinheiro F.
 Eng. Civil
 RNP: 0606639

DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA


 José Fco. Dantas Barbosa
 CPF: 02.147.863-00
 Sócio Gerente

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DO DISTRITO DE BARRA E DAS LOCALIDADES DE ARARA, BARRA VERDE, BOM NOME, CEDRO E SÃO NICOLAU DO MUNICÍPIO DE AIUABA.	DATA : 27/07/2022	BDI : 26,21%															
	DESCRIÇÃO:	AIUABA-CE	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021														
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	ARARA - AIUABA - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - CE																		



COD	DESCRIÇÃO	Horista	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A			
A1	INSS		0,00	0,00
A2	SESI		1,50	1,50
A3	SENAI		1,00	1,00
A4	INCRA		0,20	0,20
A5	SEBRAE		0,60	0,60
A6	Salário Educação		2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,00	3,00
A8	FGTS		8,00	8,00
A9	SECONCI		0,00	0,00
	TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado		17,84	0,00
B2	Feriados		3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade		0,87	0,67
B4	13º Salário		10,80	8,33
B5	Licença Paternidade		0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas		0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas		1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho		0,11	0,08
B9	Férias Gozadas		8,71	6,73
B10	Salário Maternidade		0,03	0,03
	TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado		5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado		0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas		4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		3,90	3,01
C5	Indenização Adicional		0,45	0,35
	TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,45	0,35
	TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

José Fco. Dantas Barbosa
CPF: 072.147.863-00
Sócio Gerente

Oscélio Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586

DIMENSÃO

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM
DIVERSAS RUAS DA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
AIUABA-CE.
BDI: 26,21%

MAURITI - CE.27/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	ACUMULADO
1	RECUPERAÇÃO DE PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO NA SEDE	145.228,88	20,00 29045,78	30,00 29045,78	20,00 29045,78	10,00 14522,89	10,00 14522,89	20,00 29045,78	100,00 145.228,88
2	RECUPERAÇÃO DE PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BARRA	59.681,68	30,00 17904,50	30,00 17904,50	20,00 11936,34	10,00 5968,17	10,00 5968,17		100,00 59.681,68
3	RECUPERAÇÃO DE PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE ARARA	10.704,62		30,00 3211,39	20,00 2140,92	15,00 1605,69	15,00 1605,69	20,00 2140,92	100,00 10.704,62
4	RECUPERAÇÃO DE PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BARRA VERDE	10.091,84		30,00 3027,55	20,00 2018,37	15,00 1513,78	15,00 1513,78	20,00 2018,37	100,00 10.091,84
5	RECUPERAÇÃO DE PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BOM NOME	37.302,28	20,00 7460,46	30,00 11190,68	20,00 7460,46	10,00 3730,23	10,00 3730,23	10,00 3730,23	100,00 37.302,28
6	RECUPERAÇÃO DE PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CEDRO	17.354,08	30,00 5206,22	30,00 5206,22	15,00 2603,11	15,00 2603,11	10,00 1735,41		100,00 17.354,08
7	RECUPERAÇÃO DE PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE SÃO NICOLAU	25.617,20		30,00 7685,16	30,00 7685,16	20,00 5123,44	10,00 2561,72	10,00 2561,72	100,00 25.617,20
		R\$ 305.980,58	59.616,96	77.271,29	62.890,13	35.067,31	31.637,88	39.497,02	R\$ 305.980,58

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

José Fco. Dantas Barbosa
CPF: 012.147.863-00
Sócio Gerente

Josecelo Pinheiro Falca
Eng. Civil
RNP: 0600663958ç



CNPJ. 18.430.506/0001-04
RUA TRÊS, n° 21 - CASAS POPULARES CONJUNTO SUL - MAURITI -
CEP. 63.210-000
CE