



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE AIUABA - MUNICIPIO DE AIUABA - (CE)

Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE AIUABA / N° Processo: 20230413001)

às 09:02:29 horas do dia 28/04/2023 no endereço RUA NICEAS ARRAES 498, bairro CENTRO, da cidade de AIUABA - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). JOANA BENICIO LEITAO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 20230413001 - 2023/2023041400 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AIUABA - CE..

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - LOTE 01

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 14:31:41:509	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 26.404,36
27/04/2023 16:44:11:189	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 26.404,36
27/04/2023 14:01:44:510	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 26.405,01
24/04/2023 15:25:40:214	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 26.404,36
28/04/2023 07:51:07:349	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 26.405,97
28/04/2023 06:29:58:415	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 26.394,70
24/04/2023 20:31:54:709	WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 26.404,36
27/04/2023 19:53:26:365	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 26.405,01
25/04/2023 14:51:26:674	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 26.405,97

Lote (2) - LOTE 02

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 14:31:41:509	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 4.872,70
27/04/2023 16:44:11:189	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 4.863,00
27/04/2023 16:08:13:014	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 4.872,67
27/04/2023 14:01:44:510	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 4.872,67
24/04/2023 15:25:40:214	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 4.872,60
28/04/2023 07:51:07:349	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 4.872,67
28/04/2023 06:29:58:415	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 4.872,50
27/04/2023 19:53:26:365	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 4.872,67
25/04/2023 14:51:26:674	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 4.872,67



Lote (3) - LOTE 03

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 14:31:41:509	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 289.211,00
27/04/2023 16:44:11:189	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 287.625,00
27/04/2023 17:13:22:130	CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP	R\$ 305.400,00
27/04/2023 16:08:13:014	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 289.183,67
27/04/2023 20:10:38:058	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD	R\$ 289.065,50
27/04/2023 14:01:44:510	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 289.214,67
24/04/2023 15:25:40:214	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 288.931,00
28/04/2023 07:51:07:349	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 289.183,67
28/04/2023 06:29:58:415	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 289.010,50
27/04/2023 20:20:09:313	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	R\$ 288.701,00
28/04/2023 07:28:55:150	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 287.875,50
27/04/2023 19:53:26:365	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 289.214,67
25/04/2023 14:51:26:674	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 289.183,67
27/04/2023 14:38:16:922	CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 289.170,00

Lote (4) - LOTE 04

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 14:31:41:509	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 11.083,00
27/04/2023 16:44:11:189	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 9.860,00
27/04/2023 16:08:13:014	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 11.084,00
27/04/2023 20:10:38:058	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD	R\$ 11.083,00
27/04/2023 14:01:44:510	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 11.083,00
27/04/2023 10:55:32:403	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 11.083,00
24/04/2023 15:25:40:214	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 11.083,00
28/04/2023 07:51:07:349	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 289.183,67
28/04/2023 06:29:58:415	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 11.079,00
27/04/2023 19:53:26:365	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 11.083,00
25/04/2023 14:51:26:674	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 11.084,00

Lote (5) - LOTE 05

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 14:31:41:509	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 7.876,55
27/04/2023 16:44:11:189	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 7.869,00
27/04/2023 16:08:13:014	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 7.876,55
27/04/2023 20:10:38:058	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD	R\$ 7.876,55
27/04/2023 14:01:44:510	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 7.876,55
24/04/2023 15:25:40:214	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 7.876,55

28/04/2023 07:51:07:349	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 7.876,67
28/04/2023 06:29:58:415	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 9.875,85
27/04/2023 19:53:26:365	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 7.876,55
25/04/2023 14:51:26:674	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 7.876,67



Lote (6) - LOTE 06

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 16:49:33:504	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 131.632,90
24/04/2023 13:51:52:012	RRW LICITA CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA	R\$ 131.000,00
27/04/2023 20:11:37:924	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD	R\$ 131.958,46
27/04/2023 14:03:53:198	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 131.958,33
24/04/2023 15:31:05:052	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 131.958,58
28/04/2023 07:52:34:802	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 131.958,33
28/04/2023 06:31:08:439	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 131.939,12
27/04/2023 19:55:11:720	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 131.958,56
25/04/2023 14:54:18:462	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 131.958,33

Lote (7) - LOTE 07

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 14:25:47:768	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 15.732,00
27/04/2023 16:49:33:504	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 15.675,00
27/04/2023 14:03:53:198	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 15.733,33
24/04/2023 15:31:05:052	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 15.732,00
28/04/2023 07:52:34:802	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 15.733,33
28/04/2023 06:31:08:439	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 15.728,00
24/04/2023 20:31:15:824	WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 15.732,00
27/04/2023 19:55:11:720	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 15.732,00
25/04/2023 14:54:18:462	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 15.733,33

Lote (8) - LOTE 08

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 14:03:53:198	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 11.170,00
24/04/2023 15:31:05:052	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 11.170,35
28/04/2023 07:52:34:802	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 11.170,00
28/04/2023 06:31:08:439	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 11.169,30
27/04/2023 19:55:11:720	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 11.170,35
25/04/2023 14:54:18:462	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 11.170,00

Lote (9) - LOTE 09

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 16:49:33:504	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 204.569,50



27/04/2023 19:12:19:063	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	R\$ 166.818,43
27/04/2023 14:03:53:198	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 166.818,43
24/04/2023 15:31:05:052	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 166.810,80
28/04/2023 07:52:34:802	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 166.818,43
28/04/2023 06:31:08:439	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 166.596,90
24/04/2023 20:31:15:824	WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 166.810,80
27/04/2023 19:55:11:720	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 165.265,60
25/04/2023 14:54:18:462	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 166.818,43

Lote (10) - LOTE 10

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 16:49:33:504	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 13.601,00
27/04/2023 14:03:53:198	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 13.806,23
24/04/2023 15:31:05:052	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 13.799,80
28/04/2023 07:52:34:802	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 13.806,23
28/04/2023 06:31:08:439	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 13.788,40
24/04/2023 20:31:15:824	WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 13.801,30
27/04/2023 19:55:11:720	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 13.806,23
25/04/2023 14:54:18:462	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 13.806,23

Lote (11) - LOTE 11

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 16:51:53:028	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 1.348.315,34
27/04/2023 19:10:14:748	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	R\$ 1.351.394,79
27/04/2023 14:07:33:005	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.351.392,32
24/04/2023 15:35:20:303	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 1.351.392,32
28/04/2023 07:53:43:545	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 1.351.394,79
28/04/2023 06:32:16:364	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 1.351.328,06
24/04/2023 20:33:35:364	WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 1.351.392,32
27/04/2023 19:57:18:907	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.351.392,32
25/04/2023 14:56:44:968	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 1.351.394,79

Lote (12) - LOTE 12

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 10:18:31:263	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R\$ 136.707,18
27/04/2023 14:07:33:005	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 195.884,88
24/04/2023 15:35:20:303	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 195.884,94
28/04/2023 07:53:43:545	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 195.884,88
28/04/2023 06:32:16:364	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 195.884,08
24/04/2023 20:33:35:364	WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 195.884,84

27/04/2023 19:57:18:907	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 195.884,88
25/04/2023 14:56:44:968	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 195.884,88



Lote (13) - LOTE 13

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 14:07:33:005	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 84.728,84
24/04/2023 15:35:20:303	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 84.725,48
28/04/2023 07:53:43:545	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 84.728,77
28/04/2023 06:32:16:364	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 84.708,57
27/04/2023 19:57:18:907	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 84.728,84
25/04/2023 14:56:44:968	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 84.728,77

Lote (14) - LOTE 14

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/04/2023 14:42:33:611	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 68.850,00
24/04/2023 15:35:20:303	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 68.840,00
28/04/2023 07:53:43:545	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 68.850,00
28/04/2023 06:32:16:364	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 68.660,00
27/04/2023 19:57:18:907	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 68.880,00
25/04/2023 14:56:44:968	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 68.850,00

Lote (15) - LOTE 15

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 14:07:33:005	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 10.421,50
24/04/2023 15:35:20:303	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 10.421,50
28/04/2023 07:53:43:545	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 10.421,75
28/04/2023 06:32:16:364	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 10.419,38
27/04/2023 19:57:18:907	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 10.421,50
25/04/2023 14:56:44:968	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 10.421,75

Lote (16) - LOTE 16

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 14:27:51:503	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 54.098,65
27/04/2023 14:09:39:881	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 54.098,65
24/04/2023 15:39:45:025	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 54.098,65
28/04/2023 07:55:27:262	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 54.098,67
28/04/2023 06:33:16:611	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 54.097,80
27/04/2023 19:59:07:282	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 54.098,65
25/04/2023 14:59:05:450	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 54.098,67

Lote (17) - LOTE 17



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 14:27:51:503	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 242.949,31
27/04/2023 16:57:03:865	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 242.944,10
27/04/2023 14:09:39:881	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 242.949,31
24/04/2023 15:39:45:025	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 242.949,31
27/04/2023 11:38:22:658	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	R\$ 251.000,00
28/04/2023 07:55:27:262	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 242.949,37
28/04/2023 06:33:16:611	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 242.948,94
24/04/2023 20:34:32:670	WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 242.949,31
27/04/2023 19:59:07:282	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 242.949,31
25/04/2023 14:59:05:450	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 242.949,37

Lote (18) - LOTE 18

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 16:57:03:865	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 139.690,00
27/04/2023 14:09:39:881	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 139.971,67
24/04/2023 15:39:45:025	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 139.972,10
28/04/2023 07:55:27:262	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 139.971,67
28/04/2023 06:33:16:611	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 139.965,80
24/04/2023 20:34:32:670	WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 139.971,10
27/04/2023 19:59:07:282	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 139.971,67
25/04/2023 14:59:05:450	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 139.971,67

Lote (19) - lote 19

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 14:27:51:503	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 78.726,00
27/04/2023 16:57:03:865	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 78.726,00
27/04/2023 14:09:39:881	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 78.726,00
24/04/2023 15:39:45:025	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 78.726,00
28/04/2023 07:55:27:262	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 78.726,67
28/04/2023 06:33:16:611	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 78.722,00
26/04/2023 19:29:12:685	ELIANE COELHO DA SILVA ROCHA 03928693573	R\$ 76.800,00
28/04/2023 07:59:43:881	ANA CARLA HOLANDA FERREIRA 71269975315	R\$ 78.726,00
27/04/2023 19:59:07:282	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 78.726,00
25/04/2023 14:59:05:450	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 78.726,67

Lote (20) - lote 20

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 14:27:51:503	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 21.334,44
27/04/2023 16:57:03:865	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 21.333,00
27/04/2023 14:09:39:881	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 21.334,43
24/04/2023 15:39:45:025	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 21.334,44

28/04/2023 07:55:27:262	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 21.334,43
28/04/2023 06:33:16:611	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 21.334,42
28/04/2023 07:59:43:881	ANA CARLA HOLANDA FERREIRA 71269975315	R\$ 21.334,00
27/04/2023 19:59:07:282	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 21.334,43
25/04/2023 14:59:05:450	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 21.334,43

Lote (21) - LOTE 21

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 17:01:15:714	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 42.877,56
27/04/2023 14:12:07:621	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 43.083,86
24/04/2023 15:43:35:827	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 43.083,85
28/04/2023 07:56:38:263	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 43.083,72
28/04/2023 06:34:26:626	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 43.081,51
27/04/2023 20:01:03:433	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 43.083,86
25/04/2023 15:01:13:773	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 43.083,72

Lote (22) - LOTE 22

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 17:01:15:714	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 8.612,00
27/04/2023 14:12:07:621	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 8.743,02
24/04/2023 15:43:35:827	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 8.743,02
28/04/2023 07:56:38:263	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 8.743,87
28/04/2023 06:34:26:626	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 8.740,48
27/04/2023 20:01:03:433	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 41.576,30
25/04/2023 15:01:13:773	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 8.743,87

Lote (23) - LOTE 23

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 17:01:15:714	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 53.289,00
27/04/2023 14:12:07:621	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 54.029,62
24/04/2023 15:43:35:827	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 54.049,70
28/04/2023 07:56:38:263	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 54.029,57
28/04/2023 06:34:26:626	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 54.015,99
27/04/2023 20:01:03:433	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 54.029,62
25/04/2023 15:01:13:773	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 54.029,57

Lote (24) - LOTE 24

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 14:28:55:131	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 141.265,00
27/04/2023 14:12:07:621	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 141.265,00
24/04/2023 15:43:35:827	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 141.265,00
28/04/2023 07:56:38:263	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 141.266,67



28/04/2023 06:34:26:626	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 141.260,00
24/04/2023 20:35:04:451	WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 141.265,00
27/04/2023 20:01:03:433	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 141.265,00
25/04/2023 15:01:13:773	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 141.266,67

Lote (25) - LOTE 25

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/04/2023 17:01:15:714	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 380.300,00
27/04/2023 14:12:07:621	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 382.447,83
24/04/2023 15:43:35:827	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 382.448,50
28/04/2023 07:56:38:263	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 382.448,33
28/04/2023 06:34:26:626	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 382.405,00
27/04/2023 20:01:03:433	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 382.447,83
25/04/2023 15:01:13:773	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 382.448,33

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - LOTE 01

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 09:30:46:299	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 15.000,00
28/04/2023 09:34:28:670	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 15.100,00
28/04/2023 09:30:00:952	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 15.200,00
28/04/2023 09:32:23:492	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 15.200,01
28/04/2023 09:20:44:718	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 17.000,01
28/04/2023 09:27:40:761	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 17.599,00
28/04/2023 09:26:20:926	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 17.600,00
28/04/2023 09:18:22:044	WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 21.850,00
28/04/2023 06:29:58:415	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 26.394,70

Lote (2) - LOTE 02

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 09:19:55:138	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 2.300,00 †
28/04/2023 09:19:10:884	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 2.450,00
28/04/2023 09:23:47:143	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 2.800,01
28/04/2023 09:26:55:122	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 2.800,02
28/04/2023 09:17:53:375	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 2.900,00
28/04/2023 09:25:40:348	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 3.399,00
28/04/2023 09:15:12:271	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 3.400,00
28/04/2023 06:29:58:415	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 4.872,50
28/04/2023 07:51:07:349	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 4.872,67

Lote (3) - LOTE 03



Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 10:03:45:141	CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 68.838,46
28/04/2023 10:01:16:306	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 69.000,00
28/04/2023 10:10:18:505	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 69.500,00
28/04/2023 09:59:25:677	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD	R\$ 78.500,00
28/04/2023 09:58:10:245	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 95.000,00
28/04/2023 10:08:52:341	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 101.100,00
28/04/2023 10:08:47:299	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 101.999,00
28/04/2023 10:07:44:388	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	R\$ 102.000,00
28/04/2023 09:56:29:932	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 118.000,00
28/04/2023 09:55:54:187	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 123.000,00
28/04/2023 10:03:10:394	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 149.000,00
28/04/2023 10:02:07:405	CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP	R\$ 150.000,00
28/04/2023 09:51:15:974	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 198.359,52
28/04/2023 06:29:58:415	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 289.010,50

Lote (4) - LOTE 04

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 09:19:22:503	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 4.000,00
28/04/2023 09:18:53:979	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD	R\$ 4.200,00
28/04/2023 09:21:31:885	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 4.200,01
28/04/2023 09:22:38:033	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 4.210,00
28/04/2023 09:16:59:687	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 5.000,00
28/04/2023 09:21:49:712	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 5.320,00
28/04/2023 09:23:31:244	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 9.499,00
28/04/2023 09:22:54:740	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 9.500,00
28/04/2023 06:29:58:415	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 11.079,00
27/04/2023 10:55:32:403	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 11.083,00
28/04/2023 07:51:07:349	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 289.183,67

Lote (5) - LOTE 05

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 09:21:11:117	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 3.500,00
28/04/2023 09:29:47:096	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.900,00
28/04/2023 09:20:27:668	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 3.950,00
28/04/2023 09:21:03:651	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 4.000,01
28/04/2023 09:23:06:583	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 4.200,00
28/04/2023 09:22:51:410	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD	R\$ 4.300,00
28/04/2023 09:32:37:252	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 6.449,00
28/04/2023 09:32:08:579	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 6.450,00
28/04/2023 06:29:58:415	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 7.875,85



28/04/2023 07:51:07:349 SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA lhas. 1572 R\$ 7.876,67

Lote (6) - LOTE 06

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 10:09:09:898	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 12.900,00
28/04/2023 10:19:56:082	RRW LICITA CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA	R\$ 78.000,00
28/04/2023 10:19:48:759	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 79.900,00
28/04/2023 10:21:49:613	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 79.900,01
28/04/2023 10:17:14:127	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 89.000,00
28/04/2023 10:14:02:525	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD	R\$ 110.400,00
28/04/2023 10:11:09:485	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 119.400,01
28/04/2023 10:07:23:514	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 123.000,00
28/04/2023 06:31:08:439	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 131.939,12

Lote (7) - LOTE 07

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 09:54:32:913	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 8.200,00
28/04/2023 09:53:15:358	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 8.500,00
28/04/2023 09:55:00:559	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 8.600,00
28/04/2023 09:48:51:823	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 9.000,00
28/04/2023 09:55:36:181	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 10.000,01
28/04/2023 09:57:32:951	WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 11.600,00
28/04/2023 09:53:40:835	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 11.649,00
28/04/2023 09:38:29:631	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 13.980,01
28/04/2023 06:31:08:439	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 15.728,00

Lote (8) - LOTE 08

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 10:16:01:606	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 11.080,00
28/04/2023 10:13:26:408	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 11.100,00
28/04/2023 10:17:36:267	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 11.100,01
28/04/2023 06:31:08:439	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 11.169,30
28/04/2023 07:52:34:802	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 11.170,00
27/04/2023 19:55:11:720	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 11.170,35

Lote (9) - LOTE 09

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 11:46:49:875	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 79.000,00
28/04/2023 11:46:18:955	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 80.000,00
28/04/2023 11:49:07:205	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 80.100,00
28/04/2023 11:46:59:714	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 80.300,00

28/04/2023 11:40:42:683	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 84.900,00
28/04/2023 11:39:45:278	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 88.100,10
28/04/2023 11:27:04:955	WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Folhas: 1583	R\$ 108.000,00
28/04/2023 11:33:59:297	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 132.100,00
27/04/2023 19:12:19:063	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	R\$ 166.818,43

Lote (10) - LOTE 10

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 10:35:42:310	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 8.200,00
28/04/2023 10:35:24:810	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 8.480,00
28/04/2023 10:39:03:518	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 8.480,01
28/04/2023 10:27:38:798	WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 10.960,00
28/04/2023 10:32:56:221	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 10.990,00
28/04/2023 10:20:35:464	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 12.550,00
28/04/2023 06:31:08:439	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 13.788,40
27/04/2023 19:55:11:720	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 13.806,23

Lote (11) - LOTE 11

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 12:11:42:698	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 649.900,00
28/04/2023 12:10:28:408	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 650.000,00
28/04/2023 12:02:54:890	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 700.900,00
28/04/2023 12:01:10:632	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 704.000,10
28/04/2023 12:12:45:561	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 725.800,00
28/04/2023 11:53:23:747	WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 726.000,00
28/04/2023 11:34:42:822	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 749.000,00
28/04/2023 11:00:51:925	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 1.339.800,00
27/04/2023 19:10:14:748	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	R\$ 1.351.394,79

Lote (12) - LOTE 12

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/05/2023 09:21:58:341	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R\$ 72.838,32
02/05/2023 09:21:48:201	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 76.680,00
28/04/2023 10:37:40:407	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 119.500,00
28/04/2023 10:38:29:217	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 119.550,00
28/04/2023 10:36:47:191	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 119.782,31
28/04/2023 10:36:33:453	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 125.000,00
28/04/2023 10:36:27:238	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 126.010,00
28/04/2023 10:33:18:548	WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 192.790,00

Lote (13) - LOTE 13



Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 11:21:23:440	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 84.000,00
28/04/2023 11:16:18:623	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 84.200,01
28/04/2023 11:15:49:401	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 84.500,10
28/04/2023 06:32:16:364	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 84.708,57
28/04/2023 07:53:43:545	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 84.728,77
27/04/2023 19:57:18:907	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 84.728,84

Lote (14) - LOTE 14

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 11:29:26:791	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 63.500,00
28/04/2023 11:28:45:712	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 64.000,00
28/04/2023 11:28:00:261	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 65.000,00
28/04/2023 06:32:16:364	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 68.660,00
25/04/2023 14:56:44:968	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 68.850,00
28/04/2023 07:53:43:545	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 68.850,00

Lote (15) - LOTE 15

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/05/2023 09:17:05:199	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 9.450,00
02/05/2023 09:15:55:686	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 9.500,00
28/04/2023 10:36:48:360	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 9.900,00
28/04/2023 10:40:37:140	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 10.000,01
28/04/2023 10:34:47:318	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 10.100,01
28/04/2023 06:32:16:364	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 10.419,38

Lote (16) - LOTE 16

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 10:38:46:997	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 52.500,00
28/04/2023 10:36:43:641	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 52.800,10
28/04/2023 10:34:49:146	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 52.900,00
28/04/2023 10:37:28:129	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 52.900,01
28/04/2023 10:31:07:845	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 53.000,00
28/04/2023 10:34:31:026	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 53.300,00
27/04/2023 14:27:51:503	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 54.098,65

Lote (17) - LOTE 17

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/05/2023 10:57:43:717	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 94.400,00
02/05/2023 10:57:20:229	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	R\$ 94.500,00
02/05/2023 10:48:16:572	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 123.350,00



02/05/2023 10:47:53:539	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 123.401,00
02/05/2023 09:52:48:094	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA Rubrica	R\$ 124.450,01
02/05/2023 09:16:38:977	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 199.750,00
02/05/2023 09:27:35:187	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 221.080,90
28/04/2023 10:44:19:372	WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 222.000,00
28/04/2023 10:43:36:566	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 222.500,00
28/04/2023 10:35:55:900	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 236.400,00

Lote (18) - LOTE 18

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/05/2023 09:15:19:341	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 125.300,00
02/05/2023 09:17:02:098	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 125.350,00
28/04/2023 10:45:11:946	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 125.400,00
28/04/2023 10:44:31:741	WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 126.400,00
28/04/2023 10:45:17:059	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 126.500,01
28/04/2023 10:42:39:658	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 131.000,00
28/04/2023 10:32:18:790	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 138.000,00
28/04/2023 06:33:16:611	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 139.965,80

Lote (19) - lote 19

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 10:36:10:693	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 72.900,00
28/04/2023 10:38:47:362	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 72.900,01
28/04/2023 10:33:42:197	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 73.800,00
28/04/2023 10:35:10:884	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 73.820,00
28/04/2023 10:31:58:610	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 73.900,00
28/04/2023 10:28:34:257	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 76.500,00
26/04/2023 19:29:12:685	ELIANE COELHO DA SILVA ROCHA 03928693573	R\$ 76.800,00
28/04/2023 06:33:16:611	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 78.722,00
27/04/2023 14:27:51:503	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 78.726,00
28/04/2023 07:59:43:881	ANA CARLA HOLANDA FERREIRA 71269975315	R\$ 78.726,00

Lote (20) - lote 20

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 11:41:41:513	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 9.000,00
28/04/2023 11:41:18:338	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 9.950,00
28/04/2023 11:43:35:232	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 10.000,01
28/04/2023 11:39:57:018	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 14.900,00
28/04/2023 11:37:42:204	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 16.000,01
28/04/2023 11:30:23:849	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 18.000,00
28/04/2023 11:25:51:739	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 20.000,00
28/04/2023 07:59:43:881	ANA CARLA HOLANDA FERREIRA 71269975315	R\$ 21.334,00



28/04/2023 06:33:16:611 LUIZ MAURO FERREIRA ME R\$ 21.334,42

Lote (21) - LOTE 21

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 11:30:11:970	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 40.900,00
28/04/2023 11:29:10:321	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 41.000,00
28/04/2023 11:27:51:753	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 42.000,00
28/04/2023 06:34:26:626	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 43.081,51
25/04/2023 15:01:13:773	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 43.083,72
28/04/2023 07:56:38:263	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 43.083,72
27/04/2023 20:01:03:433	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 43.083,86

Lote (22) - LOTE 22

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 11:34:17:615	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 4.650,00
28/04/2023 11:33:39:461	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 4.750,00
28/04/2023 11:21:33:318	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 8.400,00
28/04/2023 11:19:07:460	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 8.500,10
28/04/2023 11:18:10:730	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 8.550,00
28/04/2023 06:34:26:626	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 8.740,48
27/04/2023 20:01:03:433	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 41.576,30

Lote (23) - LOTE 23

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 10:54:50:231	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 53.200,00
27/04/2023 17:01:15:714	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 53.289,00
28/04/2023 10:56:26:328	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 53.289,01
28/04/2023 10:53:42:389	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 53.950,00
28/04/2023 10:51:33:703	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 54.000,00
28/04/2023 06:34:26:626	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 54.015,99
27/04/2023 20:01:03:433	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 54.029,62

Lote (24) - LOTE 24

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 11:16:38:522	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 84.000,00
28/04/2023 11:15:18:703	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 84.500,00
28/04/2023 11:15:50:746	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 85.200,00
28/04/2023 11:14:02:041	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 88.000,01
28/04/2023 11:14:57:953	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 88.500,00
28/04/2023 11:04:30:845	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 94.000,00
28/04/2023 06:34:26:626	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 141.260,00
24/04/2023 20:35:04:451	WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 141.265,00



Lote (25) - LOTE 25

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 11:22:08:537	JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA	R\$ 224.000,00
28/04/2023 11:20:36:252	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 225.000,00
28/04/2023 11:20:17:209	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 229.000,00
28/04/2023 11:20:44:794	J A SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 229.000,10
28/04/2023 11:17:34:813	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 242.000,00
28/04/2023 11:16:48:510	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 243.500,00
28/04/2023 11:00:00:955	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 377.500,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 28/04/2023, às 10:22:41 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2023, às 09:05:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 09:05:53 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 11:00:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 11:00:48 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 11:00:48 horas, no lote (1) - LOTE 01 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA com o valor R\$ 14.999,98.

No dia 28/04/2023, às 10:23:11 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2023, às 09:06:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 09:06:57 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK.

CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 11:07:31 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 29/05/2023, às 11:07:31 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação de lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA. No dia 29/05/2023, às 11:50:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 11:50:40 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. No dia 29/05/2023, às 11:53:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 11:53:54 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 11:53:54 horas, no lote (2) - LOTE 02 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA com o valor R\$ 2.450,00.


No dia 28/04/2023, às 10:23:20 horas, no lote (3) - LOTE 03 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2023, às 09:07:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 09:07:31 horas, no lote (3) - LOTE 03 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 11:19:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 11:19:59 horas, no lote (3) - LOTE 03 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 11:19:59 horas, no lote (3) - LOTE 03 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 68.838,00.

No dia 28/04/2023, às 10:23:40 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 24/05/2023, às 14:41:46 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 24/05/2023, às 14:41:46 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP. No dia 29/05/2023, às 11:24:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 11:24:33 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. No dia 29/05/2023, às 11:27:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 11:27:14 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 11:27:14 horas, no lote (4) - LOTE 04 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD com o valor R\$ 4.200,00.

No dia 28/04/2023, às 10:24:06 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2023, às 09:08:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 09:08:21 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 11:03:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 11:03:02 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 11:03:02 horas, no lote (5) - LOTE 05 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA com o valor R\$ 3.500,00.

No dia 28/04/2023, às 10:24:12 horas, no lote (6) - LOTE 06 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 08/05/2023, às 14:44:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2023, às 14:44:59 horas, no lote (6) - LOTE 06 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA



BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 24/05/2023, às 14:36:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/05/2023, às 14:36:37 horas, no lote (6) - LOTE 06 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor: RRW LICITA CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA. No dia 26/05/2023, às 09:09:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 09:09:14 horas, no lote (6) - LOTE 06 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 11:39:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 11:39:52 horas, no lote (6) - LOTE 06 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 11:39:52 horas, no lote (6) - LOTE 06 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA com o valor R\$ 79.900,00.

No dia 28/04/2023, às 10:24:28 horas, no lote (7) - LOTE 07 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 24/05/2023, às 14:42:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/05/2023, às 14:42:22 horas, no lote (7) - LOTE 07 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP. No dia 26/05/2023, às 09:09:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 09:09:41 horas, no lote (7) - LOTE 07 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 11:42:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 11:42:27 horas, no lote (7) - LOTE 07 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor: ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 29/05/2023, às 11:43:19 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 29/05/2023, às 11:43:19 horas, no lote (7) - LOTE 07 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 29/05/2023, às 11:55:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 11:55:04 horas, no lote (7) - LOTE 07 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. No dia 29/05/2023, às 14:02:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 14:02:54 horas, no lote (7) - LOTE 07 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 14:02:54 horas, no lote (7) - LOTE 07 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA com o valor R\$ 9.000,00.

No dia 28/04/2023, às 10:24:34 horas, no lote (8) - LOTE 08 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2023, às 09:15:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 09:15:14 horas, no lote (8) - LOTE 08 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 11:56:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 11:56:19 horas, no lote (8) - LOTE 08 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 11:56:19 horas, no lote (8) - LOTE 08 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA com o valor R\$ 11.079,90.

No dia 28/04/2023, às 11:52:55 horas, no lote (9) - LOTE 09 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2023, às 09:15:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 09:15:38 horas, no lote (9) - LOTE 09 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO



PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 13:59:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 13:59:23 horas, no lote (9) - LOTE 09 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 13:59:23 horas, no lote (9) - LOTE 09 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA com o valor R\$ 79.000,00.

No dia 28/04/2023, às 10:50:30 horas, no lote (10) - LOTE 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 24/05/2023, às 14:42:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/05/2023, às 14:42:36 horas, no lote (10) - LOTE 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP. No dia 26/05/2023, às 09:23:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 09:23:20 horas, no lote (10) - LOTE 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 14:04:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 14:04:41 horas, no lote (10) - LOTE 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 14:04:41 horas, no lote (10) - LOTE 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA com o valor R\$ 8.480,00.

No dia 28/04/2023, às 12:16:56 horas, no lote (11) - LOTE 11 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2023, às 09:24:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 09:24:30 horas, no lote (11) - LOTE 11 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 14:11:50 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 29/05/2023, às 14:11:49 horas, no lote (11) - LOTE 11 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 14:11:49 horas, no lote (11) - LOTE 11 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA com o valor R\$ 649.899,98.

No dia 02/05/2023, às 09:24:30 horas, no lote (12) - LOTE 12 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 26/05/2023, às 09:25:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 09:25:03 horas, no lote (12) - LOTE 12 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 14:17:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 14:17:03 horas, no lote (12) - LOTE 12 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 14:17:03 horas, no lote (12) - LOTE 12 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA com o valor R\$ 72.838,30.

No dia 28/04/2023, às 11:24:18 horas, no lote (13) - LOTE 13 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2023, às 09:25:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 09:25:52 horas, no lote (13) - LOTE 13 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 14:32:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 14:32:53 horas, no lote (13) - LOTE 13 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK. No dia 29/05/2023, às 14:34:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 14:34:37 horas, no lote (13) - LOTE 13 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: CORRIGIR. No dia



29/05/2023, às 14:34:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 14:34:58 horas, no lote (13) - LOTE 13 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. No dia 29/05/2023, às 16:01:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 16:01:09 horas, no lote (13) - LOTE 13 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 16:01:09 horas, no lote (13) - LOTE 13 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JPC CONSTRUCÃO & IRRIGACAO LTDA com o valor R\$ 83.999,97.

No dia 28/04/2023, às 11:32:45 horas, no lote (14) - LOTE 14 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2023, às 09:26:19 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 26/05/2023, às 09:26:19 horas, no lote (14) - LOTE 14 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 14:39:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 14:39:50 horas, no lote (14) - LOTE 14 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 14:39:50 horas, no lote (14) - LOTE 14 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JPC CONSTRUCÃO & IRRIGACAO LTDA com o valor R\$ 63.500,00.

No dia 02/05/2023, às 09:24:37 horas, no lote (15) - LOTE 15 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 26/05/2023, às 09:26:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 09:26:41 horas, no lote (15) - LOTE 15 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 14:41:27 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 29/05/2023, às 14:41:27 horas, no lote (15) - LOTE 15 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 14:41:27 horas, no lote (15) - LOTE 15 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA com o valor R\$ 9.450,00.

No dia 28/04/2023, às 11:10:02 horas, no lote (16) - LOTE 16 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 08/05/2023, às 14:44:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2023, às 14:44:28 horas, no lote (16) - LOTE 16 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 26/05/2023, às 09:27:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 09:27:12 horas, no lote (16) - LOTE 16 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 14:48:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 14:48:47 horas, no lote (16) - LOTE 16 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor: LUIZ MAURO FERREIRA ME. No dia 29/05/2023, às 14:52:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 14:52:09 horas, no lote (16) - LOTE 16 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. No dia 30/05/2023, às 08:20:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2023, às 08:20:27 horas, no lote (16) - LOTE 16 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: proposta ok.

No dia 30/05/2023, às 08:20:27 horas, no lote (16) - LOTE 16 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA com o valor R\$ 52.900,00.

No dia 02/05/2023, às 11:00:31 horas, no lote (17) - LOTE 17 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 26/05/2023, às 09:27:30 horas, a situação do



lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 09:27:30 horas, no lote (17) - LOTE 17 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 14:54:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 14:54:40 horas, no lote (17) - LOTE 17 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 14:54:40 horas, no lote (17) - LOTE 17 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JPC CONSTRUCÃO & IRRIGACAO LTDA com o valor R\$ 94.399,99.

No dia 02/05/2023, às 09:21:56 horas, no lote (18) - LOTE 18 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 26/05/2023, às 09:27:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 09:27:53 horas, no lote (18) - LOTE 18 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 14:56:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 14:56:15 horas, no lote (18) - LOTE 18 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 14:56:15 horas, no lote (18) - LOTE 18 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JPC CONSTRUCÃO & IRRIGACAO LTDA com o valor R\$ 125.299,90.

No dia 28/04/2023, às 11:05:01 horas, no lote (19) - lote 19 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 24/05/2023, às 14:33:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/05/2023, às 14:33:03 horas, no lote (19) - lote 19 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCÃO LTDA - EPP. No dia 29/05/2023, às 10:47:08 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 29/05/2023, às 10:47:08 horas, no lote (19) - lote 19 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor: J A SERVICOS E LOCACOES LTDA. No dia 29/05/2023, às 10:47:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 10:47:56 horas, no lote (19) - lote 19 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. No dia 29/05/2023, às 14:58:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 14:58:44 horas, no lote (19) - lote 19 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 14:58:44 horas, no lote (19) - lote 19 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA com o valor R\$ 73.800,00.

No dia 28/04/2023, às 11:46:55 horas, no lote (20) - lote 20 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 24/05/2023, às 14:42:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/05/2023, às 14:42:54 horas, no lote (20) - lote 20 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP. No dia 26/05/2023, às 09:28:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 09:28:31 horas, no lote (20) - lote 20 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 15:00:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 15:00:08 horas, no lote (20) - lote 20 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 15:00:08 horas, no lote (20) - lote 20 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA com o valor R\$ 9.950,00.

No dia 28/04/2023, às 11:38:09 horas, no lote (21) - LOTE 21 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -



servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2023, às 09:29:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 09:29:07 horas, no lote (21) - LOTE 21 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 15:11:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 15:11:40 horas, no lote (21) - LOTE 21 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 15:11:40 horas, no lote (21) - LOTE 21 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JPC CONSTRUCÃO & IRRIGACAO LTDA com o valor R\$ 40.900,00.

No dia 28/04/2023, às 11:38:21 horas, no lote (22) - LOTE 22 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 24/05/2023, às 14:40:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/05/2023, às 14:40:15 horas, no lote (22) - LOTE 22 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCÃO LTDA - EPP. No dia 26/05/2023, às 09:29:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 09:29:25 horas, no lote (22) - LOTE 22 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 15:12:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 15:12:50 horas, no lote (22) - LOTE 22 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 15:12:50 horas, no lote (22) - LOTE 22 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JPC CONSTRUCÃO & IRRIGACAO LTDA com o valor R\$ 4.750,00.

No dia 28/04/2023, às 11:03:27 horas, no lote (23) - LOTE 23 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2023, às 09:29:47 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 26/05/2023, às 09:29:47 horas, no lote (23) - LOTE 23 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 15:14:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 15:14:09 horas, no lote (23) - LOTE 23 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 15:14:09 horas, no lote (23) - LOTE 23 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA com o valor R\$ 53.200,00.

No dia 28/04/2023, às 11:20:02 horas, no lote (24) - LOTE 24 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2023, às 09:30:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 09:30:21 horas, no lote (24) - LOTE 24 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 11:44:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 11:44:23 horas, no lote (24) - LOTE 24 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor: ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 29/05/2023, às 11:49:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 11:49:49 horas, no lote (24) - LOTE 24 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. No dia 29/05/2023, às 15:15:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 15:15:33 horas, no lote (24) - LOTE 24 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 15:15:33 horas, no lote (24) - LOTE 24 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA com o valor R\$ 84.500,00.

No dia 28/04/2023, às 11:26:26 horas, no lote (25) - LOTE 25 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -



servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/05/2023, às 09:30:37 horas, a lote foi finalizada.

No dia 26/05/2023, às 09:30:37 horas, no lote (25) - LOTE 25 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: HABILITAÇÃO OK. CASO AINDA NAO TENHA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA, ENVIAR DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. No dia 29/05/2023, às 15:16:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 15:16:30 horas, no lote (25) - LOTE 25 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA OK.

No dia 29/05/2023, às 15:16:30 horas, no lote (25) - LOTE 25 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA com o valor R\$ 223.999,00.

às 16:11:29 do dia 28/04/2023 as seguintes datas foram alteradas por ELISSANDRA ARAUJO MORAIS: inicio da disputa (de 28/04/2023-09:00:00 para 02/05/2023-09:00:00)

No dia 08/05/2023, às 14:44:28 horas, o Pregoeiro da licitação - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (16) - LOTE 16. O motivo da desclassificação foi: O licitante não apresentou documentos de habilitação.

No dia 08/05/2023, às 14:44:59 horas, o Pregoeiro da licitação - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (6) - LOTE 06. O motivo da desclassificação foi: O licitante não apresentou documentos de habilitação.

No dia 24/05/2023, às 14:33:03 horas, o Pregoeiro da licitação - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor - MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP, no lote (19) - lote 19. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA NAO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CONFORME ITEM 11.3.4.1.

No dia 24/05/2023, às 14:36:37 horas, o Pregoeiro da licitação - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor - RRW LICITA CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA, no lote (6) - LOTE 06. O motivo da desclassificação foi: APRESENTOU CERTIDAO DE FALENCIA SEM PRAZO DE VALIDADE COM EMISSÃO EM 26/01/2023, DESTA FORMA DESATENDEU O ITEM 12.6.4 DO EDITAL.

No dia 24/05/2023, às 14:40:15 horas, o Pregoeiro da licitação - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor - MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA -



EPP, no lote (22) - LOTE 22. O motivo da desclassificação foi: O LICITANTE NAO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CONFORME ITEM 11.3.4.1 DO EDITAL.

No dia 24/05/2023, às 14:41:45 horas, o Pregoeiro da licitação - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor - MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP, no lote (4) - LOTE 04. O motivo da desclassificação foi: O LICITANTE NAO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CONFORME ITEM 11.3.4.1 DO EDITAL.

No dia 24/05/2023, às 14:42:22 horas, o Pregoeiro da licitação - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor - MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP, no lote (7) - LOTE 07. O motivo da desclassificação foi: O LICITANTE NAO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CONFORME ITEM 11.3.4.1 DO EDITAL.

No dia 24/05/2023, às 14:42:36 horas, o Pregoeiro da licitação - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor - MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP, no lote (10) - LOTE 10. O motivo da desclassificação foi: O LICITANTE NAO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CONFORME ITEM 11.3.4.1 DO EDITAL.

No dia 24/05/2023, às 14:42:54 horas, o Pregoeiro da licitação - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor - MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP, no lote (20) - lote 20. O motivo da desclassificação foi: O LICITANTE NAO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CONFORME ITEM 11.3.4.1 DO EDITAL.

No dia 29/05/2023, às 10:47:08 horas, o Pregoeiro da licitação - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor - J A SERVICOS E LOCACOES LTDA, no lote (19) - lote 19. O motivo da desclassificação foi: A PROPOSTA E AS DECLARAÇÕES FORAM ANEXADAS EM FORMATO INCOMPATIVEL, A PREGOEIRA SOLICITOU QUE FOSSE ANEXADO NOVAMENTE. TERMINADO O PRAZO NÃO HOUVE NENHUMA MANIFESTAÇÃO POR PARTE DO VENCEDOR.

No dia 29/05/2023, às 11:07:31 horas, o Pregoeiro da licitação - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor - VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR NÃO APRESENTOU PROPOSTA AJUSTADA.



No dia 29/05/2023, às 11:42:27 horas, o Pregoeiro da licitação - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor - ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (7) - LOTE 07. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR NÃO APRESENTOU PROPOSTA AJUSTADA.

No dia 29/05/2023, às 11:43:19 horas, o Pregoeiro da licitação - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (7) - LOTE 07. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR NAO APRESENTOU DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO.

No dia 29/05/2023, às 11:44:23 horas, o Pregoeiro da licitação - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor - ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (24) - LOTE 24. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR NAO APRESENTOU PROPOSTA AJUSTADA.

No dia 29/05/2023, às 14:48:47 horas, o Pregoeiro da licitação - JOANA BENICIO LEITAO - desclassificou o fornecedor - LUIZ MAURO FERREIRA ME, no lote (16) - LOTE 16. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR NAO APRESENTOU PROPOSTA AJUSTADA.

No dia 30/05/2023, às 09:05:26 horas, a autoridade competente da licitação - ELISSANDRA ARAUJO MORAIS - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

Joana Benicio Leitao
JOANA BENICIO LEITAO

Pregoeiro da disputa

Elissandra Araujo Moraes
ELISSANDRA ARAUJO MORAIS

Autoridade Competente

Aluizio Cardoso Silva Araujo
ALUIZIO CARDOSO SILVA ARAUJO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

11.415.493/0001-47 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
43.570.564/0001-72 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA
30.480.381/0001-14 ANA CARLA HOLANDA FERREIRA 71269975315
10.973.526/0001-01 AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA

40.690.097/0001-26 BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
18.244.356/0001-36 CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP
14.248.351/0001-20 CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
37.386.859/0001-90 CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA
31.261.184/0001-77 EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS
44.879.826/0001-48 ELIANE COELHO DA SILVA ROCHA 03928693573
10.921.911/0001-05 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
35.896.112/0001-57 J A SERVICOS E LOCACOES LTDA
28.486.594/0001-01 JPC CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA
01.397.622/0001-68 LUIZ MAURO FERREIRA ME
11.143.533/0001-49 MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
43.828.319/0001-12 MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
34.823.982/0001-33 PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES
27.466.469/0001-77 RRW LICITA CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA
40.219.546/0001-52 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
35.959.058/0001-41 SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA
26.507.653/0001-55 VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
46.440.571/0001-48 WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

